

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	: Obec Ducové Obecný úrad Ducové Ducové 121, 922 21 Ducové
Zastúpený	: Mária Koláriková, starostka obce
IČO	: 31826270
DIČ	: 2020531315
Bank. spojenie	: VÚB, a.s., pob. Piešťany, č.ú.: 29923212/0200
IBAN	: SK74 0200 0000 0000 2992 3212
Zhotoviteľ	: Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (zapísaná v zozname AA pod reg. číslom : 1005 AA) Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Zastúpený	: Ing. arch. Eva Krupová
IČO	: 14104016
DIČ	: 1030059107
IČ DPH	: SK1030059107
Bank. spojenie	: VÚB Trnava, č.ú.: 127144212/0200
IBAN	: SK29 0200 0000 0001 2714 4212

Zmluvné strany uzatvárajú podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. túto zmluvu na dielo :

ČI.2. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Ducové. **Zmeny a doplnky 02/2016 Územného plánu obce Ducové** budú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a v zmysle uznesenia OZ v Ducovom č. 84 zo dňa 17.10.2016.

Postup spracovania bude v súlade s uvedenými predpismi. Po vypracovaní doplňujúcich prieskumov a rozborov bude vypracovaný návrh ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 územného plánu obce a následne po jeho prerokovaní bude vypracovaný čístopis ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 ÚPN obce Ducové.

ČI.3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA A SPÔSOB VYPRACOVANIA

3.1. **Vypracovanie doplňujúcich prieskumov a rozborov**, ktoré budú predstavovať analýzu skutočného stavu riešeného územia v rozsahu ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 s vyspecifikovaním limitov a potenciálov riešeného územia a definovaním problémov na riešenie. **Doplňujúce Prieskumy a rozborov budú vyhotovené iba pre potrebu zhotoviteľa.**

3.2. **Vypracovanie Návrhu ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 územného plánu obce Ducové** (vrátane spoluúčasti na prerokovaní a vyhodnotení pripomienok).

Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 územného plánu bude obsahovať časti :

* Textová a tabuľková časť (smerná a záväzná časť)	
* Grafická časť - širšie vzťahy	1 : 5 000
- komplexný urbanistický návrh	1 : 2 000
- návrh dopravy	1 : 2 000
- návrh kanalizácie	1 : 2 000
- návrh vodovodu	1 : 2 000
- návrh energetiky a telekomunikácií	1 : 2 000
- návrh ochrany prírody a tvorby krajiny	1 : 5 000
- návrh použitia PP na nepoľnohospodárske účely	1 : 5 000
- limity a regulatívy rozvoja	1 : 5 000

3.3. **Vypracovanie čístopisu ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 Územného plánu obce** (zapracovanie pripomienok) po schvaľovacom procese.

3.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním podľa bodov 3.2.a 3.3. tejto ZOD.

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa bodov 3.2. a 3.3. prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnuté čiastky podľa bodov 4.1.1-4.1.8. tejto ZOD.

3.6. Jednotlivé časti diela budú spracované digitálnou formou a budú dodané v počte:

3.6.1. Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 ÚPN O - bod 3.2. v počte 2 vyhotovenia + 4 CD

3.6.2. Čístopis ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 ÚPN O - bod 3.3. v počte 3 vyhotovenia + CD.

ČI.4. TERMÍNY PLNENIA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ČI.3. je dojednaná dohodou zmluvných strán, podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Zb. o cenách v platnom znení, vo výške **2 000,- €** bez DPH (zhotoviteľ je platiťom DPH) ako celková cena diela v členení na :

Bod	Obsah a rozsah diela	Termín plnenia	Dohodnutá cena diela	Dátum fakturácie
4.1.1	Doplňujúce Prieskumy a rozbory	3 týždne od podpisu ZOD	100,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.5
4.1.2	Aktualizácia mapových podkladov		80,- €	
4.1.3	Podklady OZNAMENIE-SEA (z rozpracovaného návrhu ZaD 02/2016 ÚPN obce)	6 týždňov od od dodania podkladov	300,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.5
4.1.4	Vypracovanie návrhu ZaD 02/2016 ÚPN obce (1 vyhotovenie+CD)	2 týždne od ukončenia SEA (rozhodnutie vydané OÚ ŽP)	1 200,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.5
4.1.5	Elaboráty navyiac (2x+4CD)		60,- €	
4.1.6	Vypracovanie čistopisu ZaD 02/2016 ÚPN obce (1 vyhotovenie+CD)	4 týždne po ukončení prerokovania Návrhu ZMENY 02/2016 ÚPN obce	200,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.6- 4.1.7
4.1.7	Elaboráty navyiac (2x)		60,- €	
	Cena diela spolu		2 000,- €	
4.1.8	Zálohová faktúra cca 30% z celkovej ceny diela		700,- €	po ukončení prác podľa bodu 4.1.3

4.2. K jednotlivým čiastkovým cenám bude pri zdaniteľnom plnení pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške **20 %**, resp. vo výške platnej v čase zdaniteľného plnenia.

ČI.5. PODKLADY A SPOLUPŮSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

5.1. ZMENY A DOPLNKY 02/2016 Územného plánu obce budú vypracované na základe konzultácií s objednávateľom a podľa nasledujúcich podkladov :

5.1.1. Dostupné mapové podklady - mapa EN M 1:2880 (územie ZaD 02/2016)

Termín – do 14 dní od podpisu ZOD

5.1.2. Jestvujúcu (resp. rozpracovanú) ÚPD, ÚPP, PD verejnoprospešných stavieb a pod.

Termín - do 14 dní od podpisu ZOD

ČI. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ diela vypracuje dielo uvedené v čl. 3. s maximálnym vynaložením svojej odbornej starostlivosti a spôsobilosti a so stupňom znalostí a poznania vecí dostupných v čase a priestore vypracovania diela za spolupůsobenia objednávateľa diela.

6.2. Náhrada škody bude uplatňovaná v intenciách § 373 a ďalších dotknutých paragrafov Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..

ČI.7. INÉ UJEDNANIA

7.1. Túto zmluvu o dielo je možné zmeniť jedine písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

7.2. Všetky záväzky a povinnosti zhotoviteľa diela a objednávateľa vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy začnú plynúť dňom podpisania zmluvy objednávateľom a zhotoviteľom.

7.3. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach (po 1 vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán).

V Dúcovom dňa : 09.12.2016

V Trnave, dňa : 9.12.2016

Objednávateľ :
Mária Koláriková, starostka obce

ING. ARCH. EVA KRUPOVÁ
autorka diela
Lomporadská 6, 271 00 Trnava
Vyhoviteľ :
Ing. arch. Eva Krupová